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ORASUL TARGU NEAMT |
JUDETUL NEAMT
N O Din QX3 DU

.......................

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

Avand ca temei legal:

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completirile ulterioare, Hotérirea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificérile i completérile ulterioare;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII denumit in
continuare ,,Contractul”

Intre

Orasul Targu-Neamt, persoand juridicd de drept public, avand sediul administratiei in Targu- Neamt,
B-dul Stefan cel Mare, nr.62,jud. Neamt, tel.0233/790245, Cod de identificare Fiscald 2614104, cont
trezorerie RO 63TREZ4935006XXX000077 deschis la Trezoreria Targu- Neamt, reprezentat legal prin
Harpa Vasilici- Primarul Orasului Targu- Neam{ in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

Si

S.C. STEFMAN IMPEX SRL, cu sediul in Str. Aprodu Purice, nr. 22, Targu-Neamt, jud.
Neamt, cod postal 615200, CUI 3709970, inregistrat la Registrul Comertului cu J27/569/1993,
telefon: 0744395257, e-mail: stefan_anitei@yahoo.com, reprezentat prin Anitei Stefan,
administrator, in calitate de prestator, pe de alta parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul Contractului — prestarea serviciilor pentru supravegherea si asistenta tehnica din
partea dirigintelui de santier aferente proiectului ,Modernizare si reabilitare zona Parc ,,Cetate’’,
str. 1 Decembrie 1918 ( inclusiv zona strand), orasul Targu-Neamt, ™ (servicii aqferente
CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (PROIECTARE SI EXECUTIE)
NR:.2/10.01.2020), in perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

1.2. Achizitorul se obliga s plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil
contractantului de citre autoritatea contractantd, este de 43.900 lei firdi TVA. Societatea nu este
platitoare de TVA .

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Data de incepere a serviciului este data semnarii prezentului contract iar finalizarea

contractului va fi la receptia finala fara obiectii a investitiei..

4. DEFINITI
In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
JPirtile contractante” sunt achizitorul si prestatorul asa cum sunt acestea numite in prezentul




contract;

w~Achizitor” - este beneficiarul serviciilor in baza Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia.
Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractantd in intelesul legislatiei
achizitiilor;

,»Prestator” - este persoana juridicd/fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd,
responsabili cu realizarea obiectului Contractului;

,Contract” - acordul de vointi cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in
scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator si una ori mai multe autoritai
contractante, numit achizitor, in vederea indeplinirii integrale si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale asumate prin Contract;

»Pretul Contractului” - preful platibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza Contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;

»Standard” - orice reglementare sau specificatie tehnicd adoptatd ca standard international, standard
european sau standard national de cdtre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetati sau continui, in conformitate cu care se intocmeste documentatia tehnica, in fiecare faza de
proiectare si se executa lucririle de constructie, obligatoriu pentru calitatea lucrdrilor executate;
»Specificatii tehnice” - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii
necesititii autoritdtii contractante;

»Forta majorid” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica
si fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de cétre
una dintre Pirti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este finuté a
raspunde, eveniment sau circumstantd pe care Partile nu ar fi putut si le prevada inainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Parti si care, odatd apérute, nu au putut fi evitate sau depdsite de cétre Parti, potrivit
prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competent;

,,JPenalitate contractuali" - despagubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind platibila de
catre una din partile contractante citre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzitoare sau cu intdrziere a obligatiilor din contract (majorari de intarziere si/sau daune-
interese);

~Proiect” - inseamni totalitatea pieselor scrise §i desenate, precum si variantele electronice (scanate si
editabile) elaborate, editate, si dispuse intr.-o forma coerentd de citre prestator, absolut necesare §i
suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei roméne a obiectivului de investitii, oricare etapa
previzuti in continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

,Diriginte de santier” - persoand fizici angajatd de citre beneficiar, cu obligafii privind
asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor;
,,Obiectiv de investitii” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a
realizirii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care
asigura satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei si de investitor;

in sintagma ,,obiectiv de investitii" se cuprinde, dupé caz, obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt
de investitii sau interventie la constructie existenta.

»Zi’’ - zi calendaristici; an - 365 de zile.

5. APLICABILITATE SI INTERPRETARI

5.1. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnarii prezentului si este valabil pana la indeplinirea
integrald si corespunzitoare a obligatiilor de cétre ambele parti.

5.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI




1. caietul de sarcini;
2. alte documente/formulare relevante, daca este cazul.

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in
vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

8.1. Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizeazi cu respectarea termenelor si
procedurilor previzute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si
nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DE SERVICII
9.1. Prestatorul nu are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a contractului.

10. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

10.1. Pre-constructia lucririlor
Activitatile de pre-constructie se desfisoari in perioada de pregatire a executiei lucrarilor §i presupun:

- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, si obtini toate acordurile si
avizele necesare §i autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de
construire este precizata in Legea 50/1991, modificata si republicata.

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie i identificarea retelelor de utilitati
existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute.

- Verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor deteminante
vizate de I.S.C. si inaintarea in vederea aprobarii la ISC; ridicarea programului de la ISC si
inapoierea acestuia beneficiarului si constructorului;

- Participarea la predarea catre Constructor a amplasamentului si a reperelor de nivelment
(borne) impreuna cu proiectantul.

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceastd fazi reprezentanti Beneficiarului,
Proiectantului, Constructorului si al detindtorilor de instalatii si utilititi publice aflate pe
amplasament.

- La predarea-primirea amplasamentului va intocmi Procesul Verbal de predare a
amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe
amplasament sau in subsol si termenele de eliberare, daca este cazul.

- Participarea, impreund cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea si materializarea
bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi
trasate si materializate cdile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de Santier
va dispune marcarea §i protejarea bornelor de reper ale constructiei.

- Predarea citre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier (daca este cazul).
Dirigintele de Santier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de
santier, va solicita constructorului si prezinte devizul ofertid pentru organizarea de santier in




limita sumei cuprinse in oferta financiard, respectiv cheltuielile necesare in vederea credrii
conditiilor de desfigsurare a activititii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii
autorizatiei de constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de
Santier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor §i procedurilor previzute pentru
realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al calititii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

- Verificdrile vor fi ficute in functie de categoria de importanti a constructiei stabilitd prin
proiect atdt la constructiile permanente §i provizorii cat si la lucririle de modernizare,
modificare, transformare, consolidare si de reparatii.

- Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii (daca este cazul) asupra aplicabilititii
Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantititi puse la
dispozitie de cétre Beneficiar.

- Asigurarea implementdrii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre
Beneficiar, Constructor, Proiectant.

- Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptdnd situatiile in care se dispune oprirea
lucrérilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat
dupd dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris
Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea i aprobarea unui contract de asigurare adecvat
incheiat de catre Constructor. Asigurdrile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si
documentelor anexate lor, trebuie si fie in concordanta cu prevederile contractului de executie
de lucriri.

- Verificarea masurilor de protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului
cét si pentru public (acolo unde este cazul).

- Organizarea de santier, accesu!l la si din santier trebuie amenajat in aga fel incat si nu distrugi
mediul inconjuritor, iar in privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de Santier va
verifica existenta aprobirilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurdrii confortului riveranilor.

10.2. Mobilizarea
Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a lucrarii. In acest timp Constructorul va
stabili facilitatile de santier atdt pentru sine, cat si pentru Dirigintele de Santier. Dirigintele de Santier va
folosi aceastd perioadd pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
Constructorului.
Sarcinile principale care vor fi realizate de catre Dirigintele de Santier sunt dupd cum urmeazi:

- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si necesarului de echipament
asociate.

- Verificarea i aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de asigurare a
calitdtii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivd. Programul de verificéri pe faze de
receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.




10.3. Constructia

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executarii lucrarilor de constructie

sunt, fara a se limita ins3, urmatoarele:

Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din
caietele de sarcini si din reglementirile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in
lucririle permanente cat i referitoare la executia lucrérilor permanente:

Verificarea respectirii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calititii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

Interzicerea utilizirii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzitoare sau fara
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru
materialele netraditionale).

Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si consemneaza in registre
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator.

in cazul in care Dirigintele de Santier constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in
opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate™
in care va preciza la ce se refera neconformitétile, descrierea detaliatid a acestora si termenul
maxim de remediere.

Reprezentantul Constructorului in santier va trebui s propuna misurile de remediere, In urma
consultirii cu proiectantul de specialitate.

Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
Urméreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,
caietelor de sarcini, ofertei financiare si ale reglementirilor tehnice in vigoare.

Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului de numerar
asociate.

Verificarea respectirii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice
in vigoare.

Interzicerea utilizarii de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens.

Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

Verificarea/aprobarea materialelor i produselor pentru constructii.

Efectuarea verificarilor prevdzute in norme §i semnarea documentelor intocmite ca urmare a
verificrilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucréri ce devin
ascunse

Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze
intermediare si faze determinante.

Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.

Participarea ca martor, la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci cand sunt
cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele.

Analizarea masuritorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca aceasta sa
fie acoperiti.

Urmarirea realizirii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ.

Certificarea cantitatilor si calitatii lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre decontare,
conform cantitatilor real executate si cu respectarea preturilor din oferta financiara a
constructului.

Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrdrilor executate necorespunzator, in baza
solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea
acestora.
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- Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Constructorului
pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagndri, incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectérii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adoptarii
de noi solutii care schimba conditiile initiale.

- Urmarirea respectirii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor §i Proiectant si completarea Cartii Tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale.

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrdri si
inregistrarea acestora.

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrdrilor.

- intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie
sa cuprind cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii si orice
alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

- Urmarirea dezafectérii lucrarilor de organizare si predarea terenului detindtorului acestuia. La
terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiald a terenului si mediului
afectat de lucrari.

10.4. Receptia lucririlor

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrérilor de constructie sunt, fara a se

limita insé la acestea, urmétoarele:

- Participarea la receptia lucrarilor. Asigurd secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrdrile
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/ remediate
in timpul perioadei de garantie.

- Predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a documentatiei tehnice si economice
a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

10.5. Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada garantiei se referd, fard a se limita insd
la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitégilor constatate de catre Comisie la receptia la
terminarea lucrérilor:

- Urmérirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de Santier va
urmdri si rezolvarea remedierilor, conform prevederilor legale. in cazul in care Constructorul nu-
si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite 0 somatie §i dacd nici in acest caz
executantul nu se conformeazd, va Notifica atat Constructorului cét si Beneficiarului, propunerea
de a se executa remedierile de citre alt executant, cheltuiala fiind suportatd de Constructorul care
nu si-a indeplinit obligatiile.

- Propunerea unei programdri a inspectiilor periodice, efectuate de citre Beneficiar, ale lucrarilor in
timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzitoare a acestora.

11. RESPONSABILITRTILE ACHIZITORULUI

11.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le considera necesare pentru indeplinirea Contractului.

11.2. Achizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are obligatia de a se implica




activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a
prestarii serviciilor care sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care depind indeplinirea
obligatiilor contractuale ale prestatorului.

11.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in

baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva.

12. RECEPTIE SI VERIFICARI

12.1. Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului contract.

12.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele pe
parcursul furnizirii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor.

13. INCEPERE, FINALIZARE, iNTARZIERI, SISTARE

13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data semnarii prezentului contract.
13.2. Cu exceptia prevederilor de la art. 19, o intérziere in indeplinirea Contractului da dreptul
Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.

14. MODALITATI DE PLATA
Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii contractului de executie,
proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi conditionata de
receptia rapoartelor dirigintelui prezentate lunar.

b) 10% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii tuturor
obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor fara obiectiuni;

¢) 5% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii tuturor
obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie finala fara
obiectiuni;

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt consemnate
deficiente si / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in cuantum de 10% nu se plateste
prestatorului decat in cel mult 14 zile de la remedierea acestor deficiente.

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie finala sunt consemnate deficiente si /
sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in cuantum de 5% nu se plateste prestatorului decat
in cel mult 14 zile de la remedierea acestor deficiente.

15. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
15.1. Pretul este ferm.

16. MODIFICARI $1 AMENDAMENTE

16.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiilor, cu acordul ambelor parti, prin act aditional la prezentul
contract.

17. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

17.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reugeste sa isi indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a percepe un cuantum de 0,1 % / zi din valoarea
neexecutata a contractului.




17.2. In cazul in care, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data expirarii
perioadei convenite la art.14 atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentd cu o
coté procentuala de 0,1% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere, pand la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.

17.3.Contravaloarea penalitatilor se va retine din urmatoarele facturi la plata.

18. INCETAREA CONTRACTULUL REZILIEREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executarea de citre ambele pérti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si
legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile
contractuale.

18.2. in situatia rezilierii din cauza neexecutarii/executdrii partiale de catre Prestator a obligatiilor
contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauzi penald in cuantum egal cu
valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

18.4. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.
18.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia
notificarii Prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii.

18.6. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu dispozitiile dreptului
comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in
una dintre urmétoarele situatii:

a) Prestatorul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorului avand in vedere o incélcare grava a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene;

¢) in cazul modificarii contractului in alte conditii decat cele prevazute de prevederile legale in vigoare.
18.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitati gi fard interventia instantei de judecatd, in situatia in care Prestatorul subcontracteaza sau
cesioneaza cu incélcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

19. FORTA MAJORA

19.1. Forta majora este constatati de o autoritate competenta.

19.2. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toatd perioada in care actioneazé aceasta sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

19.3. indeplinirea Contractului va fi suspendatad in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia.

19.4. Partea contractantd care invocad forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti.

19.5. Daca forta majord actioneaza sau se estimeazi cd va actiona o perioadd mai mare de 5 zile,
oricare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,

fira ca vreuna dintre parti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR




20.1. Achizitorul §i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild orice
neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea Contractului.
20.2. In ipoteza in care pirtile nu reusesc o solutionare amiabild, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de citre instantele Jjudecitoresti competente.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

23. COMUNICARI
23.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie si fie
transmisd in scris prin fax,email, direct, etc.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.
23.2. Comunicirile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizat are
capacitatea tehnici de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor, cu conditia confirmirii
in scris a primirii comunicarii.
Partile au inteles sa incheie astazi...... 0?(03‘ :m..prezentul contract in 3 (trei) exemplare.
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